



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2020

Às 10:05 horas do dia 28 de Abril de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 4.648 de 23/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12020. Objeto: Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 1.605.821,4900

Aceito para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI, pelo melhor lance de 30,9500% (valor com desconto: R\$ 1.108.819,7388).

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas de Edificação Prediais

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
22.153.053/0001-85	GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital.	Não	-	1	30,9500	1.108.819,7388	27/04/2020 09:27:03
13.484.335/0001-74	D & N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS PRESIDENTE DUTRA, contemplando os materiais, os encargos e as mãos-de-obra, exigidos e necessários à perfeita execução de todos os serviços, conforme especificações constantes dos Anexos II e III do Edital do Regime Diferenciado de Contratação - RDC nº 01/2020/IFMA	Sim	Sim	1	27,9854	1.156.425,9227	27/04/2020 20:36:05
11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Sim	Sim	1	26,8333	1.174.926,5921	20/04/2020 17:00:24
28.757.170/0001-34	CONSTRUPLAN LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital.	Sim	Sim	1	26,0000	1.188.307,9026	28/04/2020 02:56:11
02.570.867/0001-08	CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Sim	Sim	1	25,1000	1.202.760,2960	27/04/2020 17:17:45

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
03.133.000/0001-58	TOM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital.	Sim	Sim	1	21,2905	1.263.934,0657	27/04/2020 00:03:21
00.258.683/0001-81	J.MENESES CONSTRUCOES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas.	Não	-	1	20,0000	1.284.657,1920	27/04/2020 19:56:26
08.634.231/0001-69	TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto.	Sim	Não	1	18,0000	1.316.773,6218	27/04/2020 08:49:43
15.497.323/0001-00	CONSTRUTORA DUX LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas.	Sim	Sim	1	17,5000	1.324.802,7293	28/04/2020 09:28:34
26.925.413/0001-70	CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Sim	Sim	1	13,8500	1.383.415,2136	05/04/2020 19:15:29
12.805.036/0001-21	MULTCOM CONSTRUTORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Não	-	1	13,6200	1.387.108,6031	27/04/2020 17:09:23
10.917.174/0001-77	CONSTRUTORA ROCHA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA.	Sim	Sim	1	12,0000	1.413.122,9112	08/04/2020 23:10:09
21.508.306/0001-23	H2N ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários para conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra	Sim	Sim	1	12,0000	1.413.122,9112	28/04/2020 08:48:32
19.843.140/0001-50	NOVE ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra.	Sim	Não	1	11,6000	1.419.546,1972	22/04/2020 08:15:56
01.684.244/0001-01	TENCOL ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra	Sim	Sim	1	7,5000	1.485.384,8783	27/04/2020 07:21:52
00.938.996/0001-80	SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Sim	Sim	1	7,5000	1.485.384,8783	27/04/2020 20:14:36
03.318.902/0001-69	LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Sim	Sim	1	7,0000	1.493.413,9857	03/04/2020 10:32:50
63.430.474/0001-93	GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Importa a presente proposta para Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra/MA, o valor de R\$ 1.493.413,99 (Hum Milhão, Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Noventa e Nove Centavos).	Sim	Sim	1	7,0000	1.493.413,9857	14/04/2020 12:54:32
04.521.575/0001-00	ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital	Não	-	1	5,2000	1.522.318,7725	28/04/2020 08:34:36

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	Sim	Sim	1	5,1000	1.523.924,5940	27/04/2020 13:16:58
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital.							
05.263.842/0001-50	IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Não	-	1	5,0000	1.525.530,4155	06/04/2020 10:24:22
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							
11.892.959/0001-03	EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Não	1	4,0000	1.541.588,6304	24/04/2020 17:24:48
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							
16.369.253/0001-77	ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	2,0000	1.573.705,0602	07/04/2020 10:01:25
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							
09.156.486/0001-26	SOLIO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	2,0000	1.573.705,0602	09/04/2020 00:10:46
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	-	1	2,0000	1.573.705,0602	17/04/2020 23:45:39
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							
00.139.167/0001-38	BFK CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Não	-	1	1,0000	1.589.763,2751	16/04/2020 12:46:09
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							
30.177.339/0001-29	EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000	1.589.763,2751	24/04/2020 15:24:46
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital.							
35.952.208/0001-95	D4 TECNOLOGIA & INOVACAO - EIRELI	Sim	Sim	1	0,0001	1.605.819,8842	23/04/2020 17:53:38
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços necessários conclusão da Construção do Campus Presidente Dutra para o IFMA Campus Presidente Dutra, conforme descrições constantes das especificações técnicas, do projeto básico, do orçamento estimativo, do cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto, anexas ao Edital							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/04/2020 10:05:25:370	19.843.140/0001-50	11,6000	1.419.546,1972
28/04/2020 10:05:25:370	03.318.902/0001-69	7,0000	1.493.413,9857
28/04/2020 10:05:25:370	26.925.413/0001-70	13,8500	1.383.415,2136
28/04/2020 10:05:25:370	05.263.842/0001-50	5,0000	1.525.530,4155
28/04/2020 10:05:25:370	16.369.253/0001-77	2,0000	1.573.705,0602
28/04/2020 10:05:25:370	10.917.174/0001-77	12,0000	1.413.122,9112
28/04/2020 10:05:25:370	09.156.486/0001-26	2,0000	1.573.705,0602
28/04/2020 10:05:25:370	11.749.808/0001-92	26,8333	1.174.926,5921
28/04/2020 10:05:25:370	63.430.474/0001-93	7,0000	1.493.413,9857
28/04/2020 10:05:25:370	00.139.167/0001-38	1,0000	1.589.763,2751
28/04/2020 10:05:25:370	04.529.815/0001-13	2,0000	1.573.705,0602
28/04/2020 10:05:25:370	35.952.208/0001-95	0,0001	1.605.819,8842
28/04/2020 10:05:25:370	04.521.575/0001-00	5,2000	1.522.318,7725
28/04/2020 10:05:25:370	30.177.339/0001-29	1,0000	1.589.763,2751
28/04/2020 10:05:25:370	11.892.959/0001-03	4,0000	1.541.588,6304
28/04/2020 10:05:25:370	03.133.000/0001-58	21,2905	1.263.934,0657
28/04/2020 10:05:25:370	01.684.244/0001-01	7,5000	1.485.384,8783
28/04/2020 10:05:25:370	08.634.231/0001-69	18,0000	1.316.773,6218
28/04/2020 10:05:25:370	22.153.053/0001-85	30,9500	1.108.819,7388
28/04/2020 10:05:25:370	04.645.099/0001-30	5,1000	1.523.924,5940
28/04/2020 10:05:25:370	12.805.036/0001-21	13,6200	1.387.108,6031
28/04/2020 10:05:25:370	02.570.867/0001-08	25,1000	1.202.760,2960
28/04/2020 10:05:25:370	00.258.683/0001-81	20,0000	1.284.657,1920
28/04/2020 10:05:25:370	15.497.323/0001-00	17,5000	1.324.802,7293

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/04/2020 10:05:25:370	00.938.996/0001-80	7,5000	1.485.384,8783
28/04/2020 10:05:25:370	13.484.335/0001-74	27,9854	1.156.425,9227
28/04/2020 10:05:25:370	28.757.170/0001-34	26,0000	1.188.307,9026
28/04/2020 10:05:25:370	21.508.306/0001-23	12,0000	1.413.122,9112

LANCES DESEMPATE ME/EPP

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/04/2020 10:12:27:957	11.749.808/0001-92	31,0000	1.108.016,8281

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Início do desempate	28/04/2020 10:05:25	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Tempo de envio de lance de desempate expirou	28/04/2020 10:10:38	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor D & N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.484.335/0001-74.
Fornecedor enviou um lance de desempate	28/04/2020 10:12:19	Item teve o 2.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92 enviou o lance no valor de 31,0000%.
Fornecedor Convocado	28/04/2020 10:24:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92.
Encerrado Convocação	05/05/2020 10:10:44	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	07/05/2020 10:41:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92.
Encerrado Convocação	12/05/2020 10:12:20	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	20/05/2020 15:03:46	O fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	20/05/2020 15:06:02	O fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	20/05/2020 15:14:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.108.016,8281.
Fornecedor Convocado	20/05/2020 15:20:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92.
Encerrado Convocação	21/05/2020 15:20:25	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92, para envio de anexo.
Fornecedor Inabilitado	25/05/2020 15:04:44	Inabilitação do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPF/CNPJ: 11.749.808/0001-92. Motivo: Após análise da documentação, verificou-se que a licitante não atende ao exigido, uma vez que na documentação apresentada através das CATs anexadas com respectivos Atestados de Capacidade Técnica, ficou evidenciado o não atendimento quanto a exigência de sua habilitação técnico-operacional..
Fornecedor Convocado	25/05/2020 15:07:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 22.153.053/0001-85.
Inclusão Intenção Recurso	26/05/2020 07:05:29	Fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Encerrado Convocação	29/05/2020 10:04:49	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 22.153.053/0001-85, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	01/06/2020 15:01:01	O fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	01/06/2020 15:11:37	O fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85 optou por não subcontratar.
Início do desempate	01/06/2020 15:52:53	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Tempo de envio de lance de desempate expirou	01/06/2020 15:58:10	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor D & N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.484.335/0001-74.
Tempo de envio de lance de desempate expirou	01/06/2020 16:03:04	Item teve o 2.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUPLAN LTDA, CNPJ/CPF: 28.757.170/0001-34.
Tempo de envio de lance de desempate expirou	01/06/2020 16:08:03	Item teve o 3.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA, CNPJ/CPF: 02.570.867/0001-08.
Aceite Proposta	01/06/2020 16:11:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.108.819,7388.
Fornecedor Convocado	01/06/2020 16:15:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 22.153.053/0001-85.
Encerrado Convocação	02/06/2020 16:20:06	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 22.153.053/0001-85, para envio de anexo.
Inclusão Intenção Recurso	03/06/2020 10:45:23	Fornecedor EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.892.959/0001-03, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Exclusão Intenção Recurso	03/06/2020 10:45:30	Fornecedor EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.892.959/0001-03, excluiu a intenção de recurso.
Fornecedor Habilitado	04/06/2020 15:13:37	Habilitação individual do fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 22.153.053/0001-85.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
11.749.808/0001-92	26/05/2020 07:05:29	Etapa Julgamento: Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	23/03/2020 16:05:50	Incluído membro PATRICIA FALCAO GOMES e CPF: 50918290325 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	23/03/2020 16:05:50	Incluído membro JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA e CPF: 21546150315 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	23/03/2020 16:05:50	Incluído membro MAGNO SOUSA FRANCA e CPF: 28209532391 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	23/03/2020 16:05:50	Função de "Presidente" atribuído à PATRICIA FALCAO GOMES, CPF: 50918290325.
Troca de Presidente	29/04/2020 19:38:16	Função de "Presidente" atribuído à JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA, CPF: 21546150315. Justificativa: Por motivo de férias da Presidente Titular..
Troca de Presidente	18/05/2020 14:49:25	Função de "Presidente" atribuído à PATRICIA FALCAO GOMES, CPF: 50918290325. Justificativa: Retorno da titular.
Abertura de Prazo	20/05/2020 15:14:29	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	04/06/2020 15:15:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2020 às 15:40.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Sistema informa	28/04/2020 10:05:25	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	28/04/2020 10:06:12	Bom dia Senhores Licitantes, desculpe o atraso, tivemos problemas técnicos em relação a internet.
Presidente fala	28/04/2020 10:24:27	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	28/04/2020 10:27:56	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Prezados Licitante Solicitamos no prazo de 3 (três) dias úteis os documentos relacionados Seção IX – Da Elaboração da Proposta, Subitens 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6, com os valores adequados à oferta vencedora, sob pena de desclassificação conforme item 28, Seção XI do Edital.
Presidente fala	28/04/2020 10:29:09	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Solicitamos que as planilhas sejam enviadas também para o e-mail cpl@ifma.edu.br no formato xls para que a Comissão proceda de forma mais célere a análise.
Fornecedor responde	28/04/2020 10:32:39	bom dia, enviaremos documentação solicitadas dentro do prazos estabelecidos no edital
Presidente fala	28/04/2020 10:36:05	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Ciente
Presidente fala	28/04/2020 10:37:19	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Senhor Licitante, lembre-se de anexar no sistema as documentações solicitadas conforme Princípio de Publicidade e Transparência.
Fornecedor responde	28/04/2020 10:44:28	24h para lançar documentação de habilitação e proposta reformulada?
Presidente fala	28/04/2020 10:46:48	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Senhor Licitante, o prazo é de três dias úteis conforme item 28 do Edital
Presidente fala	28/04/2020 10:47:32	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - No momento somente os Subitens 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6.
Presidente fala	28/04/2020 10:57:28	Senhores Licitantes, informamos que nossos trabalhos se encerram por hora e retornaremos em 05 de maio de 2020 às 10 h (Horário de Brasília).
Presidente fala	05/05/2020 10:02:57	Bom dia a todos(as)! Aqui é o Presidente-substituto da Comissão que está operando a licitação em razão da presidenta encontra-se em gozo de férias.
Presidente fala	05/05/2020 10:03:37	Informe-se que, devido o Estado de Calamidade Pública, declarado pelo Governo Federal devido o Covid-19, boa parte das atividades do IFMA, inclusive o processamento de licitações, estão ocorrendo no sistema home office.
Presidente fala	05/05/2020 10:05:48	Comunica-se que a equipe técnica ainda não concluiu a análise da proposta da CONSTRUTORA COSTA R LTDA. Desta forma, fica agendado o dia 07/05/2020 (quinta-feira), a partir das 10hs, para reabertura dos trabalhos e divulgação da análise da proposta apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar. Obrigado a todos.
Presidente fala	05/05/2020 10:10:44	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPNJ/CPF: 11.749.808/0001-92, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	07/05/2020 10:04:50	Bom dia! Estamos concluído a análise da proposta da CONSTRUTORA COSTA R LTDA.
Presidente fala	07/05/2020 10:18:17	Ao analisar a proposta da Construtora Costa R Ltda, verificou que o percentual do desconto ofertado (31%) não foi aplicado de forma linear sobre todos os itens do orçamento estimado, conforme previsão constante do item 15.7 do edital.
Fornecedor responde	07/05/2020 10:30:51	Bom dia, sr pregoeiro o percentual de desconto foi utilizado corretamente caso haja alguma divergência podemos readequar conforme item 17 do edital sem majoração do preço em relação ao desconto
Presidente fala	07/05/2020 10:36:28	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Devido ao erro da não aplicação de forma linear do percentual ofertado, resolveu-se, com fundamento no item 16 do edital, conceder o prazo de 2 (dois) dias uteis para realizar a correção da proposta e anexar ao sistema, o qual se encerrar no próximo dia 11/05/2020. Fica estabelecido o dia 12/05/2020, a partir das 10:00h, o reinício desta sessão.
Fornecedor responde	07/05/2020 10:38:47	Enviaremos dentro do prazo estabelecido
Presidente fala	07/05/2020 10:40:57	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Reabrimos a convocação para anexar a proposta com as correções sugeridas, ou seja, a aplicação do desconto de 31% de forma linear em todos os itens do orçamento estimativo.
Presidente fala	07/05/2020 10:41:32	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	07/05/2020 10:51:18	sr pregoeiro, tenho que utilizar o desconto em todos os itens incluindo mão de obra?
Presidente fala	12/05/2020 10:01:47	Bom dia a todos!
Presidente fala	12/05/2020 10:07:48	Conforme deliberação na última reunião, com fundamento no item 16, do edital, foi solicitada a adequação da proposta apresentada pela Construtora Costa R Ltda ao item 15.7 do edita, a qual ficou de enviar até o dia 11/05/2020.
Presidente fala	12/05/2020 10:12:20	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CPNJ/CPF: 11.749.808/0001-92, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	12/05/2020 10:15:07	Verificou que a Construtora Costa R Ltda, anexou nova proposta. No dia de hoje, será requerido à Equipe Técnica análise da planilha apresentada e a sua adequação ao edital.
Presidente fala	12/05/2020 10:21:20	Considerando que não há como prever o horário da conclusão da análise da proposta, retomaremos a sessão no dia 13/05/2020 (quarta-feira), a partir das 10hs (dez horas) com o resultado da análise da referida proposta pela equipe de licitação.
Presidente fala	12/05/2020 10:28:23	Tenham todos um bom dia! Protejam-se contra o Covid-19.
Presidente fala	13/05/2020 10:05:30	Bom dia a todos (as)!
Presidente fala	13/05/2020 10:09:41	Por motivos alheios a nossa vontade, não foi possível reunir (via Web) com a equipe técnica durante o dia de ontem para análise da proposta de preço apresentada pela Construtora Costa R Ltda., o que foi reagendado para o dia de hoje (13/05/2020).
Presidente fala	13/05/2020 10:10:32	Devido ao fato, remarca-se a continuidade deste sessão para o próximo dia 14/05/2020, a partir das 10:00hs (dez horas).
Presidente fala	13/05/2020 10:12:18	Tenham todos(as) um bom dia!
Presidente fala	13/05/2020 10:15:49	Neste momento de Pandemia, pratique hábitos que visem proteger a saúde das pessoas.
Presidente fala	14/05/2020 10:06:12	Bom dia a todos(as)!
Presidente fala	14/05/2020 10:17:53	Informa-se que a análise da proposta de preços apresentada pela Construtora Costa R Ltda., ainda não foi concluída pela equipe técnica de licitação.
Presidente fala	14/05/2020 10:25:17	Considerando que a análise da citada proposta não foi concluída, suspenderemos a sessão e daremos continuidade no próximo dia 15/05/2020, a partir da 15:00hs (quinze horas).
Presidente fala	14/05/2020 10:29:17	Agradecemos aos participantes pela compreensão.
Presidente fala	15/05/2020 09:57:22	Bom dia!
Presidente fala	15/05/2020 10:03:46	Em decorrência da antecipação do feriado de adesão do Maranhão à independência do Império do Brasil (Medida Provisória Nº 313 DE 08/05/2020), informa-se que a abertura desta sessão que estava prevista para ocorrer hoje, 15/05/2020, a partir da 15:00, foi prorrogada para o próximo dia 18/05/2020, a partir das 15:00hs (quinze horas).
Presidente fala	15/05/2020 10:11:03	O adiamento da abertura desta sessão para o dia 18/05/2020, visa garantir o direito dos participantes em acompanhar e se manifestar sobre todos os atos da Comissão decorrentes desta licitação, inclusive, interpor recursos.
Presidente fala	15/05/2020 10:11:38	Obrigado a todos (as).
Presidente fala	18/05/2020 14:58:12	Boa tarde Senhores Licitantes, informamos que a Presidente Titular retornou das férias e está operando este RDC.
Presidente fala	18/05/2020 15:05:37	Informamos que a Comissão ainda está em análise das planilhas.
Presidente fala	18/05/2020 16:39:17	Senhores Licitantes, em decorrência de análise apurada por esta Presidente, informamos que retornaremos nossos trabalhos em 20/05/2020 às 15h
Presidente fala	20/05/2020 15:02:23	Prezados Licitantes, retornamos nossas atividades.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	20/05/2020 15:02:45	Após análise de planilha conforme item 31.6 do Edital solicitada pelo Presidente Substituto e observando também o que reza o Parágrafo Único do Decreto 7.581/2011: "Parágrafo único. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório"
Presidente fala	20/05/2020 15:03:11	Esta Comissão decidiu pelo aceite da proposta do Licitante Construtora Costa R Ltda.
Presidente fala	20/05/2020 15:03:46	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	20/05/2020 15:04:45	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Prezado Licitante, favor informar se haverá subcontratada no sistema.
Fornecedor responde	20/05/2020 15:09:40	Sr pregoeiro, não houvera subcontratada conforme preenchida no anexo
Presidente fala	20/05/2020 15:11:25	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Prezado Licitante, vossa senhoria encontra-se convocado para apresentar via sistema resposta sobre subcontratada.
Fornecedor responde	20/05/2020 15:13:09	Sr pregoeiro o mesmo ja foi representada via sistema
Presidente fala	20/05/2020 15:14:01	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Prezado Licitante, após atualização, sistema informou que não haverá subcontratadas.
Presidente fala	20/05/2020 15:14:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	20/05/2020 15:14:57	Considerando item 34 do Edital, solicitamos no prazo de 24 horas a contar da convocação documentos referentes a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica Financeira, Qualificação Técnica, Declarações e Documentos Complementares
Presidente fala	20/05/2020 15:15:55	O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de habilitação e proposta, deverá estar credenciado para esse fim, e ser comprovado se a Comissão de Licitação vier a exigir.
Presidente fala	20/05/2020 15:16:43	Atendem-se para o item 34.10 do Edital:
Presidente fala	20/05/2020 15:17:08	34.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 34.10.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
Presidente fala	20/05/2020 15:17:26	c) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da licitação, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor (a) e quando não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.
Presidente fala	20/05/2020 15:17:51	Atendem-se para o item 41 do Edital: 41. Será inabilitada a licitante que:
Presidente fala	20/05/2020 15:18:15	41.1. Deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou os que se apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades não sanáveis, não se admitindo complementação posterior.
Presidente fala	20/05/2020 15:18:33	41.2. Tenha apresentado resultado igual ou menor que 1,00 em qualquer dos seguintes índices contábeis: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
Presidente fala	20/05/2020 15:18:33	41.3. Não tenha comprovado o patrimônio líquido ou o capital social no percentual mínimo estabelecido no instrumento convocatório.
Presidente fala	20/05/2020 15:18:52	41.4. Tenha omitido a informação de que não se encontra mais na condição de empresa de pequeno porte e declarado o interesse em obter o tratamento favorecido de que tratam os arts. 44 e 45 da LC 123/2006, para esta licitação (Sumula nº 84/2011/TCU).
Presidente fala	20/05/2020 15:18:52	41.5. Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o IFMA;
Presidente fala	20/05/2020 15:18:52	41.6. Tenha sido declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Presidente fala	20/05/2020 15:20:29	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	20/05/2020 15:23:25	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Prazo de 24 horas a partir da convocação.
Presidente fala	20/05/2020 15:33:36	Encerramos nossa sessão e retornaremos em 22 de maio de 2020 às 10h (Horário de Brasília)
Fornecedor responde	20/05/2020 16:55:33	Sr Pregoeiro. CONFORME: Item 34. do edital RDC 01/2020 A licitante convocada deverá anexar em local apropriado do sistema eletrônico de compras ou, na impossibilidade deste, envia para o e-mail cpl@ifma.edu.br. Documentação enviada com sucesso
Presidente fala	21/05/2020 15:20:25	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/05/2020 10:10:03	Bom dia Senhores Licitantes, retomamos nossas atividades.
Presidente fala	22/05/2020 10:16:24	Considerando que o limite para envio de anexos é de no máximo 50 MB por item. O Licitante enviou documentos de habilitação solicitados para o e-mail cpl@ifma.edu.br.
Presidente fala	22/05/2020 10:20:18	Na sessão Avisos informamos o link para acesso dos documentos de habilitação da empresa Construtora Costa R Ltda: https://drive.google.com/open?id=1UqZpBf32T7bYUncZ-POa8GFYqheDDogD O link também encontra-se disponível no site www.ifma.edu.br > Licitações > RDC 01/2020
Presidente fala	22/05/2020 10:24:01	Considerando que equipe técnica solicitou dilação do prazo para analisar documentos de habilitação quanto a Qualificação Técnica, encerramos nossas atividades por hora e retornamos em 25/05/2020 às 15h.
Presidente fala	22/05/2020 10:25:03	Orientamos que o isolamento social ainda é o melhor combate contra a Covid 19. Cuidem-se e cuidem de todos ao seu redor.
Presidente fala	25/05/2020 15:00:58	Senhores Licitantes, retornamos com nossas atividades
Presidente fala	25/05/2020 15:01:18	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Após análise de Comissão Especial de RDC conforme Edital em relação a Capacidade Técnico Operacional verificou-se que a licitante não atende ao exigido, uma vez que na documentação apresentada através das CATs anexadas com respectivos Atestados de Capacidade Técnica, ficou evidenciado o não atendimento quanto a exigência de sua habilitação técnico-operacional.
Presidente fala	25/05/2020 15:02:26	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Portanto a licitante Construtora Costa R LTDA está inabilitada. Conforme Item 41. Será inabilitada a licitante que: 41.1. Deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou os que se apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades não sanáveis, não se admitindo complementação posterior.
Presidente fala	25/05/2020 15:04:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	25/05/2020 15:05:39	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Prezado Licitante Solicitamos no prazo de 3 (três) dias úteis os documentos relacionados Seção IX – Da Elaboração da Proposta, Subitens 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6, com os valores adequados à oferta vencedora, sob pena de desclassificação conforme item 28, Seção XI do Edital.
Presidente fala	25/05/2020 15:06:05	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Solicitamos que as planilhas sejam enviadas também para o e-mail cpl@ifma.edu.br no formato xls para que a Comissão proceda de forma mais célere a análise.
Presidente fala	25/05/2020 15:06:26	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Senhor Licitante, lembre-se de anexar no sistema as documentações solicitadas conforme Princípio de Publicidade e Transparência.
Presidente fala	25/05/2020 15:07:57	Senhor Fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	25/05/2020 15:26:29	Senhores Licitantes, informamos que nossos trabalhos se encerram por hora e retornaremos em 29 de maio de 2020 às 10 h (Horário de Brasília)
Fornecedor responde	28/05/2020 15:26:52	Prezado Presidente, a documentação já foi anexada e enviada para o e-mail, conforme solicitada.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	29/05/2020 10:02:13	Bom dia Senhores Licitantes, informamos que retornamos com nossas atividades.
Presidente fala	29/05/2020 10:04:49	Senhor fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPNJ/CPF: 22.153.053/0001-85, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	29/05/2020 10:06:05	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Prezado Licitante, a Comissão irá analisar os documentos solicitados.
Fornecedor responde	29/05/2020 10:07:45	Bom dia, ficaremos aguardando há análise da documentação!
Presidente fala	29/05/2020 10:07:58	Prezados Licitantes, informamos que encerramos nossas atividades por hora e retornaremos em 01/06/2020 às 15h (Horário de Brasília)
Presidente fala	29/05/2020 10:11:59	Lembramos a todos que o distanciamento social ainda é a melhor prevenção contra a COVID 19, se precisar sair de casa use máscara, lave as mãos, protejam-se e protejam os demais.
Presidente fala	01/06/2020 15:00:37	Boa tarde Senhores Licitantes, informamos que retomamos com nossas atividades.
Presidente fala	01/06/2020 15:01:01	Sr. Fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	01/06/2020 15:02:07	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Prezado Licitante, informar no sistema se haverá subcontratadas.
Fornecedor responde	01/06/2020 15:07:06	Prezado, boa tarde, não haverá subcontratada.
Presidente fala	01/06/2020 15:08:41	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Prezados, favor informar no sistema.
Fornecedor responde	01/06/2020 15:12:17	Prezado, já informado no sistema.
Presidente fala	01/06/2020 15:14:06	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Após análise de planilha conforme item 31.6 do Edital solicitada pelo Presidente do RDC 01/2020 e observando também o que reza o Parágrafo Único do Decreto 7.581/2011: "Parágrafo único. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório" Esta Comissão decidiu pelo aceite da proposta do Licitante Geotime Consultoria e Construções Eireli
Fornecedor responde	01/06/2020 15:17:05	Prezados, ficamos gratos com o aceite.
Presidente fala	01/06/2020 15:52:25	Prezados Licitantes, ao clicar no ícone: "Aceitar proposta" o sistema retornou a seguinte mensagem: "Só é possível aceitar uma proposta recusada ou retornar à fase de desempate." Portanto o certame retornará a fase de desempate
Sistema informa	01/06/2020 15:52:53	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	01/06/2020 16:11:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	01/06/2020 16:12:46	Considerando item 34 do Edital, solicitamos no prazo de 24 horas a contar da convocação documentos referentes a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica Financeira, Qualificação Técnica, Declarações e Documentos Complementares. O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de habilitação e proposta, deverá estar credenciado para esse fim, e ser comprovado se a Comissão de Licitação vier a exigir.
Presidente fala	01/06/2020 16:13:06	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Atendem-se para o item 34.10 do Edital: 34.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
Presidente fala	01/06/2020 16:13:34	34.10.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial:
Presidente fala	01/06/2020 16:13:54	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - c) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da licitação, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor (a) e quando não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.
Presidente fala	01/06/2020 16:14:12	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Atendem-se para o item 41 do Edital: 41. Será inabilitada a licitante que:
Presidente fala	01/06/2020 16:14:29	41.1. Deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou os que se apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades não sanáveis, não se admitindo complementação posterior.
Presidente fala	01/06/2020 16:14:44	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 41.2. Tenha apresentado resultado igual ou menor que 1,00 em qualquer dos seguintes índices contábeis: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
Presidente fala	01/06/2020 16:14:44	41.3. Não tenha comprovado o patrimônio líquido ou o capital social no percentual mínimo estabelecido no instrumento convocatório.
Presidente fala	01/06/2020 16:14:44	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 41.4. Tenha omitido a informação de que não se encontra mais na condição de empresa de pequeno porte e declarado o interesse em obter o tratamento favorecido de que tratam os arts. 44 e 45 da LC 123/2006, para esta licitação (Sumula nº 84/2011/TCU).
Presidente fala	01/06/2020 16:14:59	41.5. Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o IFMA;
Presidente fala	01/06/2020 16:14:59	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 41.6. Tenha sido declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Presidente fala	01/06/2020 16:15:16	Senhor Fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	01/06/2020 16:18:45	Prezado(a), iremos providenciar o envio e anexo referente ao item 1.
Presidente fala	01/06/2020 16:20:35	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Ciente, prazo de 24 horas
Presidente fala	01/06/2020 16:21:40	Encerramos nossa sessão e retornaremos em 02 de junho de 2020 às 16h15 (Horário de Brasília)
Fornecedor responde	01/06/2020 16:22:58	Prezado(a), Ciente.
Presidente fala	02/06/2020 16:19:42	Prezados Licitantes, informamos que retornamos com nossas atividades.
Presidente fala	02/06/2020 16:20:06	Senhor fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CPNJ/CPF: 22.153.053/0001-85, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	02/06/2020 16:27:55	Prezados, informamos que a Comissão Especial de RDC vai analisar os documentos de habilitação da Licitante Geotime e retornaremos em 04/06/2020 às 15h.
Presidente fala	04/06/2020 15:02:24	Prezados Licitantes, informamos que retornamos com nossas atividades.
Presidente fala	04/06/2020 15:03:23	Para GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - Prezados Licitante, após análise de documentação, a Comissão Especial de RDC declara sua empresa habilitada.
Fornecedor responde	04/06/2020 15:06:10	Prezado (a), boa tarde.
Presidente fala	04/06/2020 15:11:13	Sr. Fornecedor GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.153.053/0001-85, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	04/06/2020 15:13:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	04/06/2020 15:15:30	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 04/06/2020 às 15:40.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso: 12/06/2020

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 19/06/2020

Data Limite para Registro de Decisão: 26/06/2020

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:43 horas do dia 04 de Junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

PATRICIA FALCAO GOMES

Presidente

JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA

Presidente substituto

MAGNO SOUSA FRANCA

Membro
